

Pregão/Concorrência Eletrônica



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Pregão Nº 00013/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 16:34 horas do dia 12 de abril de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23.000487-3, Pregão nº 00013/2023.

Resultado da Homologação

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 751.732,0700

Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

- 1 - Obras Cíveis - Demolições
- 2 - Obras cíveis - pequenas obras / pintura em geral
- 3 - Obras Cíveis - Pequenas Obras / Pintura em Geral
- 4 - Obras Cíveis - Pequenas Obras / Pintura em Geral
- 5 - Obras cíveis - impermeabilização / cristalização / revestimento / tratamento especial
- 6 - Obras cíveis - impermeabilização / cristalização / revestimento / tratamento especial
- 7 - Limpeza superfície / remoção pichação
- 8 - Obras cíveis - pequenas obras / pintura em geral
- 9 - Obras cíveis - pequenas obras / pintura em geral
- 10 - Obras cíveis - pequenas obras / pintura em geral
- 11 - Pintura Produto Metálico
- 12 - Locação Container (Container)
- 13 - Locação de Andaimes
- 14 - Prestação Serviço Supervisor de Pessoal
- 15 - Fiscalização obras cíveis
- 16 - Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto construção / obras cíveis

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Obras Cíveis - Demolições

Descrição Complementar: DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 977

Valor Estimado: R\$ 21.330,7400

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 213,30

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	31/03/2023 14:06:59	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por empresas não atender ao Edital.
Homologado	12/04/2023 16:34:38	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

Item: 2 - Grupo 1**Descrição:** Obras civis - pequenas obras / pintura em geral**Descrição Complementar:** CAMADA REGULARIZACAO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 2,5cm**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 507**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Valor Estimado:** R\$ 82.722,0500**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 827,22**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	31/03/2023 14:06:59	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por empresas não atender ao Edital.
Homologado	12/04/2023 16:34:39	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

Item: 3 - Grupo 1**Descrição:** Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral**Descrição Complementar:** EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE POLIURETANO. AF_06/2018**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 402**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 22.851,8600**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 228,51**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	31/03/2023 14:06:59	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por empresas não atender ao Edital.
Homologado	12/04/2023 16:34:40	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

Item: 4 - Grupo 1**Descrição:** Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral**Descrição Complementar:** CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 507**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Valor Estimado:** R\$ 6.647,6200**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 66,47**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	31/03/2023 14:06:59	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por empresas não atender ao Edital.
Homologado	12/04/2023 16:34:41	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

Item: 5 - Grupo 1**Descrição:** Obras civis - impermeabilização / cristalização / revestimento / tratamento especial**Descrição Complementar:** REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014 (RUY BARBOSA)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 507**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Valor Estimado:** R\$ 190.947,8400**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1909,47**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	31/03/2023 14:06:59	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por empresas não atender ao Edital.
Homologado	12/04/2023 16:34:41	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

Item: 6 - Grupo 1**Descrição:** Obras civis - impermeabilização / cristalização / revestimento / tratamento especial**Descrição Complementar:** REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014 (PRÉDIO SEDE)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 469**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Valor Estimado:** R\$ 176.453,0400**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1764,53**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	31/03/2023 14:06:59	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por empresas não atender ao Edital.
Homologado	12/04/2023 16:34:42	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

Item: 7 - Grupo 1**Descrição:** Limpeza superfície / remoção pichação**Descrição Complementar:** LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5.766**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Valor Estimado:** R\$ 11.014,6000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 110,14**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	31/03/2023 14:06:59	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por empresas não atender ao Edital.
Homologado	12/04/2023 16:34:43	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

Item: 8 - Grupo 1**Descrição:** Obras civis - pequenas obras / pintura em geral**Descrição Complementar:** PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.118**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Valor Estimado:** R\$ 126.218,2500**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1262,18

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	31/03/2023 14:06:59	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por empresas não atender ao Edital.
Homologado	12/04/2023 16:34:44	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

Item: 9 - Grupo 1

Descrição: Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Complementar: APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.236

Unidade de fornecimento: METRO QUADRADO

Valor Estimado: R\$ 43.226,1300

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 432,26

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	31/03/2023 14:06:59	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por empresas não atender ao Edital.
Homologado	12/04/2023 16:34:45	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

Item: 10 - Grupo 1

Descrição: Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Complementar: LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 240

Unidade de fornecimento: METRO QUADRADO

Valor Estimado: R\$ 2.695,2000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 26,95

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	31/03/2023 14:06:59	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por empresas não atender ao Edital.
Homologado	12/04/2023 16:34:46	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

Item: 11 - Grupo 1

Descrição: Pintura Produto Metálico

Descrição Complementar: PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 240

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 13.017,6000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 130,17

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	31/03/2023 14:06:59	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por empresas não atender ao Edital.

Homologado 12/04/2023 ANDRE LUIZ DE MATOS
16:34:47 GONCALVES

Item: 12 - Grupo 1**Descrição:** Locação Container (Container)**Descrição Complementar:** ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 6.648,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 66,48**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	31/03/2023 14:06:59	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por empresas não atender ao Edital.
Homologado	12/04/2023 16:34:48	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

Item: 13 - Grupo 1**Descrição:** Locação de Andaimes**Descrição Complementar:** LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 12**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 9.421,2000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 94,21**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	31/03/2023 14:06:59	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por empresas não atender ao Edital.
Homologado	12/04/2023 16:34:49	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

Item: 14 - Grupo 1**Descrição:** Prestação Serviço Supervisor de Pessoal**Descrição Complementar:** ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 10.728,8200**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 107,28**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	31/03/2023 14:06:59	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por empresas não atender ao Edital.
Homologado	12/04/2023 16:34:49	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

Item: 15 - Grupo 1**Descrição:** Fiscalização obras civis**Descrição Complementar:** TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** MÊS / MESES

Valor Estimado: R\$ 11.352,3200
Situação: Cancelado no julgamento

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 113,52

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	31/03/2023 14:06:59	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por empresas não atender ao Edital.
Homologado	12/04/2023 16:34:50	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

Item: 16 - Grupo 1

Descrição: Supervisão / gerenciamento / fiscalização - projeto construção / obras civis

Descrição Complementar: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 16.456,8000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 164,56

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	31/03/2023 14:06:59	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por empresas não atender ao Edital.
Homologado	12/04/2023 16:34:51	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

Fim do documento