



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Termo de Adjudicação do Pregão

Nº 00006/2023

Às 17:10 horas do dia 25 de abril de 2023, após analisado o resultado do Pregão nº 00006/2023, referente ao Processo nº 22.005049-0, o Pregoeiro, Sr(a) RAISSA PERES MIRANDA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

****OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 118.606,0300

Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

- 1 - Obras civis - demolições
- 2 - Obras civis - demolições
- 3 - Obras civis - impermeabilização / cristalização / revestimento / tratamento especial
- 4 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial
- 5 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial
- 6 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral
- 7 - Instalação / manutenção - piso geral
- 8 - Instalação / manutenção - equipamento controle acesso pessoa
- 9 - Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral
- 10 - Serviço engenharia
- 11 - Serviço engenharia
- 12 - Consultoria e assessoria - segurança do trabalho
- 13 - Serviço Engenharia
- 14 - Locação container (container)

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Obras civis - demolições

Descrição Complementar: DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 85

Valor Estimado: R\$ 264,3500

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: METRO CÚBICO

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 2,64

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem

Item: 2 - Grupo 1**Descrição:** Obras civis - demolições**Descrição Complementar:** DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 275**Unidade de fornecimento:** METRO CÚBICO**Valor Estimado:** R\$ 1.419,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 14,19**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem

Item: 3 - Grupo 1**Descrição:** Obras civis - impermeabilização / cristalização / revestimento / tratamento especial**Descrição Complementar:** IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA E=4MM TIPO III CLASSE A, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 275**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Valor Estimado:** R\$ 46.098,2500**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 460,98**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem

Item: 4 - Grupo 1**Descrição:** Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial**Descrição Complementar:** PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, 3 DEMÃOS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 365**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Valor Estimado:** R\$ 12.862,6000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 128,62**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem

Item: 5 - Grupo 1**Descrição:** Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial**Descrição Complementar:** IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 180**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Valor Estimado:** R\$ 11.928,6000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 119,28**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem

Item: 6 - Grupo 1

Descrição: Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Complementar: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPIM (RUFO CAPA), AÇO GALVANIZADO 28, CORTE 25

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 90

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 5.024,7000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 50,24

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem

Item: 7 - Grupo 1

Descrição: Instalação / manutenção - piso geral

Descrição Complementar: CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3 CM

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 85

Unidade de fornecimento: METRO QUADRADO

Valor Estimado: R\$ 5.324,4000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 53,24

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem

Item: 8 - Grupo 1

Descrição: Instalação / manutenção - equipamento controle acesso pessoa

Descrição Complementar: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE ALUMÍNIO, PARA ACESSO DO RESERVATÓRIO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 3.179,0500

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 31,79

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem

Item: 9 - Grupo 1

Descrição: Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral

Descrição Complementar: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATÉX ACRÍLICA EM PAREDES, 2 DEMÃOS

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 325

Unidade de fornecimento: METRO QUADRADO

Valor Estimado: R\$ 6.444,7500

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 64,44

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem

Item: 10 - Grupo 1**Descrição:** Serviço engenharia**Descrição Complementar:** ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Valor Estimado:** R\$ 7.669,2000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** HORA**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 76,69**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem

Item: 11 - Grupo 1**Descrição:** Serviço engenharia**Descrição Complementar:** ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 5.363,0300**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** MÊS / MESES**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 53,63**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem

Item: 12 - Grupo 1**Descrição:** Consultoria e assessoria - segurança do trabalho**Descrição Complementar:** TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 5.674,7800**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 56,74**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem

Item: 13 - Grupo 1**Descrição:** Serviço Engenharia**Descrição Complementar:** SERVENTE PARA LIMPEZA EM OBRAS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 4.160,3400**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** MÊS / MESES**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 41,60**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem

Item: 14 - Grupo 1

Descrição: Locação container (container)

Descrição Complementar: REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 5M³

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 3.192,9800

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 31,92

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem

Fim do documento