



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**Termo de Homologação do Pregão Eletrônico**  
Pregão Nº 00006/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 16:31 horas do dia 27 de abril de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 22.005049-0, Pregão nº 00006/2023.

### Resultado da Homologação

#### Grupo 1

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 118.606,0300

**Situação:** Cancelado no julgamento

#### Itens do grupo:

- 1 - Obras civis - demolições
- 2 - Obras civis - demolições
- 3 - Obras civis - impermeabilização / cristalização / revestimento / tratamento especial
- 4 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial
- 5 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial
- 6 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral
- 7 - Instalação / manutenção - piso geral
- 8 - Instalação / manutenção - equipamento controle acesso pessoa
- 9 - Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral
- 10 - Serviço engenharia
- 11 - Serviço engenharia
- 12 - Consultoria e assessoria - segurança do trabalho
- 13 - Serviço Engenharia
- 14 - Locação container (container)

#### Item: 1 - Grupo 1

**Descrição:** Obras civis - demolições

**Descrição Complementar:** DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 85

**Valor Estimado:** R\$ 264,3500

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** METRO CÚBICO

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 2,64

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem
Homologado	27/04/2023 16:31:18	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

**Item: 2 - Grupo 1****Descrição:** Obras civis - demolições**Descrição Complementar:** DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 275**Valor Estimado:** R\$ 1.419,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** METRO CÚBICO**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 14,19**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem
Homologado	27/04/2023 16:31:19	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

**Item: 3 - Grupo 1****Descrição:** Obras civis - impermeabilização / cristalização / revestimento / tratamento especial**Descrição Complementar:** IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA E=4MM TIPO III CLASSE A, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 275**Valor Estimado:** R\$ 46.098,2500**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 460,98**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem
Homologado	27/04/2023 16:31:20	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

**Item: 4 - Grupo 1****Descrição:** Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial**Descrição Complementar:** PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, 3 DEMÃOS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 365**Valor Estimado:** R\$ 12.862,6000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 128,62**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem
Homologado	27/04/2023 16:31:21	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

**Item: 5 - Grupo 1****Descrição:** Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial**Descrição Complementar:** IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 180**Valor Estimado:** R\$ 11.928,6000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 119,28**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem
Homologado	27/04/2023 16:31:22	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

**Item: 6 - Grupo 1****Descrição:** Obras civis - pequenas obras / pintura em geral**Descrição Complementar:** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPIM (RUFO CAPA), AÇO GALVANIZADO 28, CORTE 25**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 90**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 5.024,7000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 50,24**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem
Homologado	27/04/2023 16:31:23	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

**Item: 7 - Grupo 1****Descrição:** Instalação / manutenção - piso geral**Descrição Complementar:** CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3 CM**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 85**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO**Valor Estimado:** R\$ 5.324,4000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 53,24**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem
Homologado	27/04/2023 16:31:24	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

**Item: 8 - Grupo 1****Descrição:** Instalação / manutenção - equipamento controle acesso pessoa**Descrição Complementar:** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE ALUMÍNIO, PARA ACESSO DO RESERVATÓRIO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Estimado:** R\$ 3.179,0500**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 31,79**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem
Homologado	27/04/2023 16:31:25	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

**Item: 9 - Grupo 1****Descrição:** Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral**Descrição Complementar:** APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATÉX ACRÍLICA EM PAREDES, 2 DEMÃOS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 325**Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Valor Estimado:** R\$ 6.444,7500  
**Situação:** Cancelado no julgamento

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 64,44

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem
Homologado	27/04/2023 16:31:26	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

**Item: 10 - Grupo 1**

**Descrição:** Serviço engenharia  
**Descrição Complementar:** ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 60  
**Valor Estimado:** R\$ 7.669,2000  
**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** HORA  
**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 76,69

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem
Homologado	27/04/2023 16:31:27	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

**Item: 11 - Grupo 1**

**Descrição:** Serviço engenharia  
**Descrição Complementar:** ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 1  
**Valor Estimado:** R\$ 5.363,0300  
**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** MÊS / MESES  
**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 53,63

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem
Homologado	27/04/2023 16:31:28	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

**Item: 12 - Grupo 1**

**Descrição:** Consultoria e assessoria - segurança do trabalho  
**Descrição Complementar:** TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  
**Tratamento Diferenciado:** -  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Quantidade:** 1  
**Valor Estimado:** R\$ 5.674,7800  
**Situação:** Cancelado no julgamento

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 56,74

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem
Homologado	27/04/2023 16:31:29	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

**Item: 13 - Grupo 1**

**Descrição:** Serviço Engenharia

**Descrição Complementar:** SERVENTE PARA LIMPEZA EM OBRAS

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** MÊS / MESES

**Valor Estimado:** R\$ 4.160,3400

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 41,60

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Nome</b>	<b>Observações</b>
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem
Homologado	27/04/2023 16:31:30	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

**Item: 14 - Grupo 1**

**Descrição:** Locação container (container)

**Descrição Complementar:** REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 5M<sup>3</sup>

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 7

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Estimado:** R\$ 3.192,9800

**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 31,92

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Nome</b>	<b>Observações</b>
Cancelado no julgamento	25/04/2023 16:42:05	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver proposta que atendem
Homologado	27/04/2023 16:31:31	ANDRE LUIZ DE MATOS GONCALVES	

**Fim do documento**